[bookmark: _Toc193614916]ДОГОВОР № ____ 

г. ____________									«___» _______ 20__г.	  

______________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________, действующ__ на основании ______________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ технологии» (ООО «Газпром СПГ технологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кожевникова Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам закупки № ________[footnoteRef:1] заключили настоящий договор о нижеследующем:  [1:  Указывается номер закупки из протокола подведения итогов закупки.] 


1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы (далее в тексте – Работы), а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику все необходимые для выполнения Работ сведения, информационные материалы и оплатить Подрядчику результаты Работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим договором Работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена указаны в Приложении №1 «Техническое задание на выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта» (далее – «Задание») и Приложении №2 «Ведомость объемов работ».
1.3. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора (за исключением п. 1.4. настоящего договора) и заданиями, приложенными к нему, применяются положения Заданий.
1.4. Условия настоящего договора о Банковском сопровождении договора, указанные в пунктах и приложениях настоящего договора, не применяются Сторонами в случае, если Подрядчик выполняет Работы лично (без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.д)).
1.5. Подписывая настоящий договор, Подрядчик заверяет, что весь указанный в Задании к настоящему договору объем Работ, будет выполнен непосредственно Подрядчиком.[footnoteRef:2] [2:  Пункт 1.5 включается в текст договора, если победитель проведенной закупки в своей заявке на участие в закупке указал, что будет выполнять работы по договору лично (без привлечения третьих лиц).  ] 


2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется: 
2.1.1. Добросовестно, соблюдая интересы Заказчика, выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, определенными в Заданиях. 
2.1.2. Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ.
2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против сроков, установленных Заданием, немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих мер.
2.1.4. Подрядчик обязуется выполнять требования локальных нормативных актов Заказчика, в том числе в части соблюдения пропускного режима, обеспечения трудовой дисциплины и отдыха работниками Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц (работников третьих лиц) при нахождении их на объектах Заказчика (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория). Подрядчик принимает на себя обязанность довести режимные требования Заказчика.
В случае несоблюдения Подрядчиком (работниками Подрядчика) или привлеченными им для исполнения обязательств по настоящему договору третьими лицами (работниками третьих лиц) режимных требований Заказчика, при нахождении работников Подрядчика или привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц (работников третьих лиц) на объектах Заказчика (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай несоблюдения работниками Подрядчика или привлеченными им для исполнения обязательств по настоящему договору третьими лицами (работниками третьих лиц) режимных требований Заказчика, если иной размер ответственности не предусмотрен настоящим договором.
2.1.5. Сдать Заказчику результат выполненных Работ. 
2.1.6. Обеспечить в ходе выполнения работ и при нахождении на территории Заказчика, к которой относятся, в том числе здания, строения, сооружения (включая КПП) и прилегающие к ним территории, соблюдение требований действующих законов и нормативных правовых актов (далее по тексту – «законодательство»), включая законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и природных ресурсов, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, лесное и земельное законодательство, законодательство по рациональному использованию территории, а также иного законодательства, прямо не упомянутого в тексте настоящего пункта договора, но подлежащего соблюдению на территории Заказчика, в том числе «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (далее - «Правил безопасности»), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»[footnoteRef:3], «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»[footnoteRef:4], «ВНЭ 5-79. Ведомственные строительные нормы. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности», а также отраслевых норм и правил ПАО «Газпром» и Правил пожарной безопасности в лесах.  [3:  Правила устанавливают требования промышленной безопасности к видам деятельности в области промышленной безопасности, к которым относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов.]  [4:  Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям, осуществляющим свою деятельность в области промышленной безопасности, к которым относятся эксплуатация, техническое перевооружение (включая приведение действующих химически опасных производственных объектов (ХОПО) в соответствие с настоящими Правилами и другими нормативно-правовыми актами), капитальный ремонт, консервация и ликвидация ХОПО.
] 

При обнаружении аварии, пожара или признаков горения в здании, строении, сооружении (включая КПП) и на прилегающей к ним территории, Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководителям цехов, участков, а также руководству Заказчика, принять меры к локализации и ликвидации аварии, тушению пожара. При необходимости Подрядчик обязан обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории Заказчика необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), принять посильные меры по тушению пожара.
2.1.7. При выполнении работ на территории земель лесного фонда  Подрядчик обязан организовать на месте производства работ (территории Заказчика) пункт сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (зарегистрирован в Минюсте России 05.08.2014 № 33456) на весь период действия договора. Затраты Подрядчика в связи с исполнением обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, учтены Сторонами в цене, указанной в настоящем договоре.  В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика причиненные таким неисполнением  убытки  в полном размере.
2.1.8. Направление на территорию Заказчика по настоящему договору иностранных лиц и/или лиц без гражданства должно производиться Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок въезда/выезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и/или лиц без гражданства на территории Российской Федерации и ее субъектов. 
	В случае необходимости направления по настоящему договору иностранных граждан и/или лиц без гражданства на территорию Заказчика, Подрядчик должен предоставить Заказчику следующую информацию и документы:
- список иностранных граждан и/или лиц без гражданства;
- сроки их прибытия и убытия;
- копии паспортов, виз и миграционных карт иностранных граждан и/или лиц без гражданства на бумажном носителе и в электронном виде;
- копию разрешения на работу или патента на каждого привлекаемого к исполнению обязательств по настоящему договору иностранного гражданина и/или лица без гражданства.
	Перечисленная в настоящем пункте информация и документы должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 50 (пятьдесят) суток до возможного направления Подрядчиком, иностранных граждан и/или лиц без гражданства на территорию Заказчика.
	Направление таких лиц производится Подрядчиком только после получения  предварительного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком таких лиц без получения предварительного согласования Заказчика, Заказчик вправе не допускать этих лиц на свою территорию и/или объекты.
	В течение 1 (одних) суток после убытия иностранного гражданина и/или лица без гражданства Подрядчик обязан уведомить Заказчика о реальных сроках пребывания такого лица на территории Заказчика.
2.1.9. Подрядчик обязан сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, произошедших на Объектах (территории) Заказчика, в результате которых пострадали работники Подрядчика и/или работники субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору, а также о случаях причинения на Объектах (территории) Заказчика вреда имуществу, жизни и здоровью иных лиц. Уведомление о произошедшем несчастном случае должно быть направлено в адрес Заказчика не позднее следующего за днем происшествия рабочего дня. Кроме того, Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика копию акта расследования несчастного случая в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания такого акта.
2.1.10. Обеспечивать ресурсосбережение, энергоэффективность, уменьшение удельного негативного воздействия на окружающую среду своей производственной деятельностью, а также деятельностью, привлеченных Подрядчиком субподрядных организаций и поставщиков. 
2.1.11. Учитывать интересы населения, проживающего в регионе присутствия Заказчика.
2.1.12. Обеспечивать приоритетность мер по предупреждению загрязнения окружающей среды перед мерами по устранению его последствий.
2.1.13. Постоянно совершенствовать систему экологического менеджмента, показатели в области охраны окружающей среды.
2.1.14. При осуществлении в соответствии с условиями настоящего договора строительных работ и/или работ по капитальному ремонту объектов недвижимости Заказчика Подрядчик обязан до начала работ по настоящему договору поставить на государственный учет объект негативного воздействия на окружающую среду (строительную площадку) в соответствии с требованиями ст. 69.2 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Копию свидетельства о постановке строительной площадки на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, направить Заказчику на следующий электронный почтовый адрес Заказчика info@gspgt.tu. После завершения работ по настоящему договору Подрядчик обязан совершить все необходимые действия по снятию с учета строительной площадки как объекта негативного воздействия на окружающую среду и направить Заказчику на следующий электронный почтовый адрес Заказчика info@gspgt.tu документы (свидетельство), подтверждающие снятие объекта негативного воздействия (строительной площадки) с государственного учета. 
Сроки предоставления вышеуказанных документов Подрядчиком Заказчику – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения Подрядчиком от государственного органа.
За каждый случай нарушения Подрядчиком обязательств по постановке на государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду (строительной площадки) или снятию такого объекта с учета Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
За нарушение сроков предоставления Заказчику подтверждающих постановку на государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду (строительной площадки) или снятие такого объекта с учета Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Принять у Подрядчика выполненные Работы.
2.2.2. Оплатить Подрядчику выполненные Работы.
2.2.3. Предоставлять по запросам Подрядчика всю необходимую информацию для выполнения Работ.

2.3. При намерении привлечь субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков (далее по тексту настоящего пункта – «третьих лиц») для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору до заключения (подписания) с такими лицами договоров Подрядчик обязан направить Заказчику список третьих лиц для их согласования Заказчиком. Список должен содержать наименование, ИНН и юридический адрес третьего лица, информацию о его принадлежности или непринадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень и объем работ/услуг/поставки товаров, которые планируется поручить третьему лицу, сроки исполнения третьим лицом обязательств и сведения о наличии у третьего лица соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетенции, необходимых сертификатов, разрешений, согласований, лицензий на соответствующие виды деятельности или копию выписки из реестра в подтверждение членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами РФ) и иные документы, свидетельствующие о праве привлекаемых Подрядчиком третьих лиц на допуск к соответствующим видам работ/услуг/поставки товаров по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные. В случае наличия возражений у Заказчика он вправе запретить привлечение отдельных третьих лиц, направив письменное уведомление Подрядчику. 
Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы третьих лиц как за свои собственные.

2.4. Заказчик вправе своими силами и/или привлеченными силами третьих лиц устранить недостатки Работ, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего договора.

3. Порядок приемки работ
3.1. По итогам выполнения Задания (или его отдельного этапа) Подрядчик представляет Заказчику результаты Работ, соответствующую техническую документацию и/или иные документы, предусмотренные в Задании, а также Акт приемки работ по форме №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, подписанные со стороны Подрядчика.
3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления результатов Работ и Акта приемки работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 Заказчик производит приемку выполненных Работ на основании требований, указанных в Задании и подписывает Акт  приемки работ по форме №КС-2 или представляет свои замечания.
3.3. С момента подписания Сторонами Акта приемки Работ по форме №КС-2 (при наличии промежуточных этапов - с момента подписания итогового Акта приемки работ), Работы Подрядчика по Заданию считаются выполненными. При наличии недостатков Акт приемки работ подписывается после их устранения, выполнения Работ заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена Работ, подлежащая уплате Заказчиком, должна быть указана в Акте приемки работ).
3.4. В случае, если Заказчиком после подписания Акта приемки Работ по форме №КС-2 будут обнаружены недостатки выполненных Работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков;
- возврата денежных средств, уплаченных в качестве цены за выполненные работы, в полном размере либо частично. Денежная сумма, подлежащая возврату, определяется по согласованию Сторон с учетом характера недостатков и фиксируется в письменном документе произвольной формы, подписываемом обеими Сторонами. 
Подрядчик должен выполнить требования Заказчика, полученные в соответствии с настоящим пунктом договора, в разумный срок.
3.5. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 8 (восемь) календарных месяцев с момента подписания Сторонами каждого Акта приемки работ. 
Особым условием гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему договору является обязанность Подрядчика предоставить в порядке, предусмотренном настоящим договором, обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика в период гарантийного срока, указанного в настоящем договоре. Непредоставление или несвоевременное предоставление Подрядчиком вышеуказанного обеспечения в полном объеме является существенным нарушением Подрядчиком его обязательств по настоящему договору, в том числе гарантийных обязательств.
3.6. Подрядчик обязан выставить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и направить в адрес Заказчика счет-фактуру:
- 	в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от Заказчика предварительной оплаты (аванса) в счет предстоящего выполнения работ;
- 	в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта приемки работ.
3.7. В период действия настоящего Договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон) проводить сверку взаимных расчетов по состоянию на последнее число отчетного квартала (либо по состоянию на дату завершения исполнения отдельных или всех условий настоящего Договора - по требованию одной из Сторон). Сторона, получившая акт сверки расчетов по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней со дня его получения надлежаще оформить и возвратить экземпляр направившей его Стороне

4. Права на объекты интеллектуальной собственности
4.1. С момента подписания Акта приемки работ по форме №КС-2 (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта приемки работ по форме №КС-2) Заказчик приобретает все исключительные права, в том числе и имущественные, на объекты интеллектуальной собственности (программные компоненты и модули, электронные базы данных, сопроводительную техническую документацию и др.), созданные в процессе выполнения Работ, предусмотренных Заданием, и на их использование. 
4.2. Программное обеспечение, другие объекты, в т.ч. объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Подрядчику и используемые Подрядчиком при выполнении Работ и не являющиеся объектом, подлежащим разработке согласно Заданию, принадлежат Подрядчику и не передаются Заказчику. Заказчик получает права на использование указанных объектов в рамках использования результатов Работ. 
4.3. Заданием может быть предусмотрен иной порядок распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.

5. Цена работ и порядок расчетов
5.1. Цена Работ по настоящему договору составляет __________ (___________) руб. ___ коп, в том числе НДС – ________(_______________) рубля ___ коп.
Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
Заказчик производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости Договора в течение 7 рабочих дней с даты заключения Договора.
В течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ по форме №КС-2 Заказчик производит окончательный расчет в размере 50% от стоимости Договора. 
Оплата осуществляется Заказчиком на основании счетов Подрядчика. Выставленные счета должны содержать ссылку на Договор и информацию о выполняемых работах. Обязательства Заказчика по оплате по настоящему договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или подписания Сторонами соответствующих документов об оплате.
5.2. В случае установления цены в валютном эквиваленте расчеты осуществляются Сторонами в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
5.3. В случае проживания работников Подрядчика и/или его субподрядчиков в гостиницах и/или общежитиях Заказчика, такое проживание осуществляется за счет средств Подрядчика (его субподрядчиков) на основании отдельного договора, заключенного Подрядчиком (его субподрядчиком) с Заказчиком. Указанные затраты Подрядчика учтены им в цене настоящего договора и дополнительно не компенсируются Заказчиком.
5.4. Цена договора включает все затраты Подрядчика по исполнению настоящего договора.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2. За просрочку выполнения Работ Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штрафную неустойку в размере 0,05% от общей цены выполняемых по Заданию Работ за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Подрядчика применяется Сторонами в случае отсутствия в Задании к настоящему договору разделения объема Работ на этапы выполнения. 
6.3. При поэтапном выполнении Работ, определенном в Задании к настоящему договору, за нарушение сроков выполнения первого и/или любого последующего этапа Работ, кроме последнего этапа Работ, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика штрафную неустойку в размере 0,05% от общей стоимости Работ по этапу, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки. 
	В случае просрочки выполнения последнего этапа Работ, определенного Заданием к настоящему договору, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,05% от общей цены выполняемых по Заданию Работ за каждый день просрочки. 
[bookmark: sub_7152]6.4. Любая неустойка, предусмотренная настоящим Договором, для Подрядчика носит штрафной характер. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по договору Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить все понесенные Заказчиком убытки, выраженные в денежном эквиваленте, в полном объеме. 
6.5. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.
6.6. За каждый выявленный случай попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ работниками Подрядчика и/или работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц, находящимися на объектах Заказчика (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория, а также за каждый выявленный случай наличия признаков употребления спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ работниками Подрядчика и/или работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц при их нахождении на объектах Заказчика (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (оштрафовать Подрядчика). 
Факт попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ подтверждается актом о нарушении, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика (привлеченного Подрядчиком третьего лица). При отказе представителя Подрядчика (привлеченного Подрядчиком третьего лица) от подписания такого акта о нарушении или отсутствии представителя Подрядчика (привлеченного Подрядчиком третьего лица) на объекте Заказчика в акте о нарушении делается отметка об этом и он подписывается только представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик утрачивает право оспаривать этот факт попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ своим работником и/или работником привлеченного Подрядчиком третьего лица.
Факт наличия признаков употребления работниками Подрядчика и/или работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ должен быть подтвержден актом медицинского освидетельствования, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика и/или представителем привлеченного Подрядчиком третьего лица, а в случае отказа работника Подрядчика и/или работника привлеченного Подрядчиком третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования - актом о нарушении. При отказе работника Подрядчика и/или работника привлеченного Подрядчиком третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования, а также в случае отказа представителя Подрядчика или привлеченного Подрядчиком третьего лица от подписания данного акта или акта о нарушении или отсутствия такого представителя на объекте Заказчика в акте медицинского освидетельствования или в акте о нарушении делается отметка об этом и он подписывается только представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик утрачивает право оспаривать факт наличия признаков употребления своим работником и/или работником привлеченного Подрядчиком третьего лица спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ. 
В случае, когда работнику Подрядчика и/или работнику привлеченных Подрядчиком третьих лиц необходимо в связи с производственной необходимостью осуществить пронос и/или провоз спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ на территорию объекта Заказчика (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория, работник и/или представитель Подрядчика обязан письменно уведомить об этом Заказчика до начала осмотра транспортных средств или прохождения работником Подрядчика и/или работником привлеченных Подрядчиком третьих лиц КПП. 
Для целей данного пункта настоящего договора под работником и/или представителем Подрядчика (привлеченного Подрядчиком третьего лица) понимается физическое лицо, состоящее в договорных отношениях (на основании трудового договора или гражданско-правового договора) соответственно с Подрядчиком и/или привлеченным им третьим лицом, либо лица, указанные Подрядчиком в качестве работника и/или представителя Подрядчика (привлеченного Подрядчиком третьего лица) на объекте Заказчика. 
6.7. В случае нарушения своих обязательств, предусмотренных в п. 2.1.6 настоящего договора, Подрядчик за свой счет в кратчайшие сроки устраняет последствия допущенных нарушений, оплачивает все наложенные на него штрафы и оплачивает Заказчику суммы штрафов, наложенных на Заказчика, а также компенсирует Заказчику все возможные убытки, в том числе неустойки, пени, платежи, сборы и т.п.
В случае, если при проведении проверок деятельности Подрядчика и/или его Субподрядчиков в ходе выполнения подрядных работ и при нахождении на территории Заказчика, к которой относятся, в том числе здания, строения, сооружения (включая КПП) и прилегающие к ним территории, выявлены нарушения требований действующего законодательства, указанного в п. 2.1.6 настоящего договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение в течение 20 (Двадцати) дней с момента предъявления ему Заказчиком письменного требования об уплате штрафа.
Факт совершения Подрядчиком (или его Субподрядчиком) нарушения(й) может быть подтвержден соответствующим актом (форма свободная), составленным представителями Заказчика и Подрядчика и/или Субподрядчика. При отказе представителя Подрядчика и/или Субподрядчика от подписания акта или отсутствия представителя Подрядчика и/или Субподрядчика на территории Заказчика при составлении акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается только представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик и/или Субподрядчик утрачивает(ют) право оспаривать такой акт. 
Факт совершения Подрядчиком и/или Субподрядчиком нарушения(й) также может быть подтвержден соответствующим актом или предписанием контролирующих и/или надзорных органов. В этом случае составление акта представителями Заказчика и Подрядчика и/или Субподрядчика не требуется.
6.8. 	В случае, если при нахождении Подрядчика и/или его Субподрядчиков на территории Заказчика Подрядчиком будут повреждены надземные и/или подземные кабельные линии и/или воздушные линии электропередачи и/или линейные части и/или оборудование трубопроводов и/или другие коммуникации Заказчика, и/или будет установлен факт незаконного обращения Подрядчика (или его Субподрядчика) с отходами и/или пролива нефтепродуктов и/или реагентов, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику понесенные последним убытки. Кроме того, при установлении факта перечисленных выше повреждений и/или незаконного обращения с отходами и/или пролива нефти, нефтепродуктов или иных реагентов (далее по тексту настоящего пункта все вместе именуемые – «нарушения» или по отдельности - «нарушение») Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение. При этом убытки Заказчика взыскиваются им с Подрядчика в полном объеме сверх штрафа.
	Факт совершения Подрядчиком (или его Субподрядчиком) нарушения(й) может быть подтвержден соответствующим актом (форма свободная), составленным представителями Заказчика и Подрядчика и/или Субподрядчика. При отказе представителя Подрядчика и/или Субподрядчика от подписания акта или отсутствия представителя Подрядчика и/или Субподрядчика при составлении акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается только представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик и/или Субподрядчик утрачивает(ют) право оспаривать такой акт. 
	Факт совершения Подрядчиком и/или Субподрядчиком нарушения(й) также может быть подтвержден соответствующим актом или предписанием контролирующих и/или надзорных органов. В этом случае составление акта представителями Заказчика и Подрядчика и/или Субподрядчика не требуется.
6.9. 	Если Подрядчик не приступил своевременно к выполнению Работ по Договору (задержка начала выполнения Работ) или выполняет Работы настолько медленно, что окончание таких Работ к сроку становится явно невозможным (медленное выполнение Работ), Подрядчик обязан по требованию Заказчика помимо штрафных неустоек, предусмотренных настоящим Договором, и возмещения причиненных Заказчику убытков, уплатить штраф в размере 5 % от общей Цены Работ.
В целях применения условий настоящего пункта Договора Стороны договорились считать, что задержкой начала выполнения Работ является срок более 30 календарных дней от даты начала выполнения Работ, предусмотренной Договором, а медленным выполнением  Работ признается такое выполнение Работ, когда к середине срока выполнения Работ по Договору Подрядчиком выполнены Работы менее 45 % от стоимости общего объема Работ по Договору. 
Для установления факта задержки начала выполнения Работ в сроки и место, указанные Заказчиком в соответствующем уведомлении, направленном Подрядчику по электронной почте или факсимильным сообщением, производится выезд уполномоченных представителей Сторон для составления соответствующего акта. При отказе представителя Подрядчика от выезда на место, указанное Заказчиком, и/или неявки представителя Подрядчика к обозначенному Заказчиком сроку, акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке. В таком случае Подрядчик утрачивает право оспаривать составленный и подписанный Заказчиком акт. Данный акт направляется Заказчиком Подрядчику заказным письмом и/или передается нарочным. 
	Для установления факта медленного выполнения Работ, в случае отсутствия подписанных Сторонами документов, определяющих объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, определение фактически выполненного Подрядчиком объема Работ фиксируется Сторонами в акте, для составления которого Заказчиком направляется в адрес Подрядчика соответствующее уведомление о назначении даты и места проведения инвентаризации выполненных Подрядчиком Работ. Указанное уведомление направляется Подрядчику по электронной почте и/или факсимильным сообщением. Подрядчик обязан направить к указанной Заказчиком дате своего уполномоченного представителя. Сторонами проводится инвентаризация выполненных Подрядчиком Работ. При отказе представителя Подрядчика от участия в составлении акта и/или его неявки к обозначенному Заказчиком сроку, акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке. В таком случае Подрядчик утрачивает право оспаривать составленный и подписанный Заказчиком акт инвентаризации выполненных Подрядчиком Работ. Данный акт направляется Заказчиком Подрядчику заказным письмом и/или передается нарочным.
6.10. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Подрядчиком любой из предусмотренных п.2.1.8 настоящего договора обязанности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай неисполнения (несвоевременного исполнения) последним таких обязанностей, а также все возможные убытки Заказчика, связанные с неисполнением (несвоевременным исполнением) Подрядчиком указанных выше обязанностей, в том числе связанные с содержанием и/или выдворением иностранных граждан и/или лиц без гражданства за пределы лицензионных участков (месторождений) и/или объектов Заказчика.
6.11. За нарушение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных п.3.4 настоящего договора об устранении по требованию Заказчика недостатков в выполненных Работах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 % от общей Цены Работ. 
6.12. За неисполнение Подрядчиком любой из предусмотренных п.2.1.9 – п.2.1.14 настоящего договора обязанности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
6.13. В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков без предварительного согласования Заказчика, предусмотренного п. 2.3 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый случай привлечения субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков без предварительного согласования Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. 
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему договору.
7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. 

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу «___» ________ 20__ г. и действует по «31» августа 2022 г. включительно. В случае, если Заданием установлен срок исполнения обязательств, превышающий срок действия договора, действие договора продлевается до указанной в Задании даты исполнения своих обязательств Сторонами.
В случае, если на указанную выше дату окончания срока действия настоящего договора финансовые, гарантийные обязательства, обязательства, связанные с ответственностью или иные обязательства по договору не исполнены Стороной/Сторонами или исполнены не в полном объеме или ненадлежащим образом, действие настоящего договора продлевается до момента их надлежащего и полного исполнения.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору, если это предоставление предусмотрено настоящим договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. При этом виновной стороной признаётся Подрядчик и Заказчик не возмещает ему каких-либо убытков, связанных с отказом от исполнения настоящего договора. 
Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение ими принятых по договору обязательств.

9. Изменение и расторжение договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются Сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа или обмена письмами.
9.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения настоящего договора, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику. В этом случае договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Подрядчиком указанного уведомления Заказчика, если иной момент не определен Заказчиком в данном уведомлении или не предусмотрен настоящим договором. 
9.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных и принятых на момент расторжения настоящего договора Работ. Заказчик не возмещает Подрядчику упущенную выгоду.

9.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Подрядчик возвращает Заказчику денежные средства, полученные Подрядчиком авансом, а также материалы и оборудование, полученные Подрядчиком, но не использованные для выполнения работ по настоящему договору, а если возврат материалов и оборудования окажется невозможным, возмещает Заказчику стоимость не использованных материалов и оборудования. 
9.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты расторжения договора. В случае несвоевременного возврата денежных средств Подрядчик обязан уплатить проценты в размере 0,05% от суммы подлежащих возврату денежных средств за каждый день пользования денежными средствами с даты их зачисления на корреспондентский счет банка, в котором находится расчетный счет Подрядчика, до даты их возврата на расчетный счет Заказчика.
Условия, предусмотренные настоящим пунктом, вступают в действие с даты расторжения настоящего договора и действуют до момента надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату денежных средств Заказчику и уплаты Подрядчиком процентов, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта договора.
9.6. В случае нарушения условий договора со стороны Подрядчика Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшать сумму, подлежащую выплате Подрядчику, на сумму невыполненных или некачественно выполненных работ по договору, а также на сумму убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика, неустойки (пеней, штрафов) по договору, вычитая данные суммы из текущих и/или последующих платежей Подрядчику по настоящему договору и письменно уведомляя об этом Подрядчика. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим договором, а также возмещение убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика, путем проведения зачета встречных однородных требований сторон при текущих и/или последующих платежах по договору, а также то, что Заказчик вправе произвести такие зачеты в одностороннем порядке.
9.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресам электронной почты info@gspgt.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
9.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 9.7. настоящего договора.
	В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.9. В случае, если для заключения настоящего договора в соответствии с законодательством РФ и/или учредительными документами требуется решение уполномоченного органа управления Подрядчика, последний обязан предоставить Заказчику документ о принятии соответствующего решения до заключения настоящего договора. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает, что непредставление им решения уполномоченного органа управления Подрядчика на совершение сделки свидетельствует о том, что такая сделка не требовала одобрения уполномоченного органа управления Подрядчика на совершение сделки.
9.10. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным юридическим лицом;
- договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами или доверенностью;
- совершены все действия и выполнены все формальности, необходимые в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание договора (если такое согласие требуется);
- заключение договора не нарушает каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов и внутренних нормативных актов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами.
	Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте договора, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.
9.11. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что ни одно из вышеперечисленных заверений и гарантий, а также прочих положений, включенных в договор, а равно как и в любой иной документ, предоставляемый Сторонами друг другу, не содержит какого-либо ложного заявления, касающегося существенного факта, и не упускает какой-либо существенный факт, упоминание о котором необходимо для того, чтобы предотвратить возможность введения таким заявлением или документом в заблуждение. 
 
[bookmark: _Toc193614917]10. Конфиденциальность
10.1.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны.
    	При возникновении у сторон необходимости в получении или передаче, а также в одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений, составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством между сторонами заключается соглашение о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.
    	Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

11. Антикоррупционные обязательства Сторон 
11.1. Каждая из Сторон гарантирует и заверяет другую Сторону, что:
1) Она, а также её аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах соответствующей Стороны, её аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее - «Запрещённые действия») прямо или косвенно в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников противоположной Стороны или её аффилированных лиц, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий заключения, исполнения или прекращения договора и любых связанных с ним обязательств  Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей,  в том числе, но не ограничиваясь:
- передачу, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;
- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;
- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды.
2) Она и её Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах противоположной Стороны каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
3)	Она предоставила противоположной Стороне всю полную и достоверную информацию о цепочке своих собственников, включая конечных бенефициаров, а также информацию о своих исполнительных органах.
К Запрещённым действиям для целей настоящего пункта не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т.ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников противоположной Стороны или её аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств.
11.2. В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных п. 11.1 настоящего договора («Антикоррупционные заверения»), другая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом противоположную Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона, от которой исходит такое уведомление, обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.
После получения такого письменного уведомления другая Сторона вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения от противоположной Стороны об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.
11.3. Любая из Сторон вправе запрашивать и получать от другой Стороны любые документы, связанные с исполнением другой Стороной Договора, для проверки соблюдения другой Стороной Антикоррупционных заверений.
11.4. В случае нарушения любой из Сторон предусмотренных антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений, противоположная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать возмещения убытков.

12. Заключительные положения
12.1. Подписывая настоящий договор, Подрядчик принял во внимание все возможные условия и обстоятельства в месте исполнения обязательств, в том числе климатические, погодные условия (температурный режим, выпадение осадков, атмосферную влажность и др.), географическое расположение, наличие и/или отсутствие автозимников и /или ледовых переправ и/или технологических проездов (далее по тексту - «временные дороги»), технические характеристики временных дорог, зависящие от сезонных и погодных факторов, изменяющиеся ежегодно сроки начала и окончания их эксплуатации, а также возможность исполнения обязательств в различные времена года в период действия договора. Подрядчик обладает полной информацией о расходах, которые возлагаются на него в период исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе о затратах на пользование временными дорогами. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания договора, и учел в своих расчетах расходы, прибыль, в том числе все виды ожидаемого вознаграждения, и в будущем не вправе требовать никаких изменений условий договора, ссылаясь на какие-либо изменения вышеперечисленных условий и обстоятельств
12.2. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или переводить свои обязанности по настоящему договору без предварительного получения письменного согласия противоположной Стороны. При этом уведомление о состоявшейся на основании предварительно полученного письменного согласия противоположной Стороны уступке права требования и/или перевода долга должно исходить от Стороны по настоящему договору (первоначального кредитора/первоначального должника) и быть подписано уполномоченным на это лицом, подлинность подписи которого должна быть засвидетельствована нотариусом. Сторона, нарушившая положения настоящего пункта договора, обязана уплатить другой Стороне штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей и возместить убытки в части, не покрытой суммой указанного штрафа.
12.3. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы почтовым сообщением с уведомлением о получении, заказным письмом или доставлены лично по указанным юридическим адресам Сторон. 
[bookmark: _Hlk104476937]12.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
Арбитражное решение является окончательным.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
До обращения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения Стороной претензии другой Стороны и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет в совокупности не более 20-ти (Двадцати) календарных дней от даты направления претензии.[footnoteRef:5] [5:  Данная редакция пункта применяется при заключении договора с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ на территории РФ.] 

12.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с его регламентом. Стороны договорились, что разбирательство дела будет вестись на русском языке и применимым правом будет право Российской Федерации.
	До обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения Стороной претензии другой Стороны и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет в совокупности не более 20-ти (Двадцати) календарных дней от даты направления претензии.[footnoteRef:6] [6:  Данная редакция пункта применяется при заключении договора с иностранным юридическим лицом, зарегистрированным за пределами РФ.] 

12.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством РФ.
	До обращения в суд обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения Стороной претензии другой Стороны и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет в совокупности не более 20-ти (Двадцати) календарных дней от даты направления претензии.[footnoteRef:7] [7:  Данная редакция пункта применяется при заключении договора с физическим лицом, являющимся гражданином РФ.
] 

12.5. При изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и других реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в трехдневный срок с даты такого изменения.
12.6.	При изменении учредительных, уставных, регистрационных документов и/или статуса Подрядчика он обязан в десятидневный срок с момента таких изменений уведомить об этом Заказчика с предоставлением заверенных надлежащим образом копий подтверждающих документов.
12.7.	В случае несоблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов, имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения документа, подлежащего предоставлению, а также взыскать с виновной стороны все возникшие убытки.
12.8. 	Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. В течение срока действия настоящего Договора и по его окончании положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.
12.9.	Стороны пришли к соглашению о том, что статья 712 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется. 
12.10.	Подрядчик, подписывая настоящий договор, подтверждает, что в случаях предоставления Подрядчиком персональных данных в рамках настоящего договора им получено согласие субъектов персональных данных на сбор, хранение и использование их персональных данных без ограничения срока действия, в том числе для последующей передачи данных Заказчику. Подрядчик обязуется самостоятельно отслеживать актуальность согласия субъектов, чьи персональные данные были переданы Заказчику и незамедлительно сообщать Заказчику об отзыве субъектами персональных данных согласия на сбор, хранение и использование их персональных данных.
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
12.11.	Настоящий договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего договора. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что они имели равные возможности при определении и согласовании его условий, а также то, что договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
12.12.	Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12.13. Стороны признают юридическую силу за электронной подписью и признают ее равнозначной собственноручной подписи.
12.14. 	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующими нормативными актами Российской Федерации.
12.15. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта».
Приложение №2 «Ведомость объемов работ».
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Заказчик: 
[bookmark: _Hlk505156114]ООО «Газпром СПГ технологии»
Место нахождения/почтовый адрес: 
[bookmark: _Hlk505156130][bookmark: _Hlk503257372]РФ, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литер А, пом/офис 16-Н/320
ИНН/КПП 7813283781 / 781301001
ОГРН 1177847247490
р/с №40702810200150000513
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» к/с №30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон: +7 (812) 493-38-80 
e-mail: info@gspgt.ru	

Генеральный директор


__________________ /И.Н. Кожевников/
	    Подрядчик: 
____________________________________________________________________________________________________________















__________________ /_____________/
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	        м.п.
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1. Общие сведения
В рамках реализации планов по вводу объекта в эксплуатацию до 01.07.2022 г, необходимо провести ряд технических мероприятий на Объекте: 
	1.Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Первый этап» и 

	Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Второй этап» 

	(наименование объекта и код)


Расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезнёвское сельское поселение, трасса Скандинавия, 194 км., кадастровый номер объекта первого этапа № 47:01:1022001:932, кадастровый номер объекта второго этапа №  47:01:1022001:834, кадастровый номер: 47:01:1022001:933.  
Ввод в эксплуатацию Объекта включает в себя мероприятия по восстановлению работоспособности резервуаров (пожарных и жидко-моторного топлива), ремонту электрооборудования и кабельных трасс, обновлению программного обеспечения и проведению калибровки ТРК, установке кассовых аппаратов и пр., замене пожарной сигнализации, замене узлов учета сбрасываемых сточных вод, проведению ТО оборудования, ремонту кровли зданий и сооружений, ремонту фундаментов (при необходимости), замене станции быстрой зарядки автомобилей, проведению пуско-наладочных работ.
2. Принятые сокращения
МАЗС – многотопливная автозаправочная станция;
СПГ – сжиженный природный газ;
СУГ – сжиженный углеводородный газ;
ТЗ – техническое задание;
Объект – объект технического обследования, указанный в п. 1 настоящего ТЗ.

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Раздел 1. Общие положения и требования

	1.1
	Основные условия исполнения обязательств по Договору
	Подрядчик обязуется выполнить работы по вводу в эксплуатацию Объекта.

	1.2
	Условия оплаты
	В соответствие с Договором.

	1.3
	Срок выполения работ
	В соответствии с Календарным планом к Договору. 

	1.4
	Наименование организации Заказчика 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Технологии».

	1.5
	Наименование организации Подрядчика
	Определяется по результатам проведения конкурентных закупочных процедур 

	1.6
	Назначение Объекта
	Объект предназначен для заправки жидким топливом всех типов грузовых и легковых автомобилей, а также оказанию услуг и продаже сопутствующих товаров. 

	1.7
	Цели работ
	Ввод в эксплуатацию Технологического комплекса автотранспортного предприятия

	1.8
	Состав Объекта
	1. Технологический комплекс автотранспортного предприятия. 


Первый этап проектирования:
- Площадь ЗУ – 21340,0 м2; 
- Количество зданий и сооружений – 2 шт;
- Общая площадь застройки – 225,09 м2;
- Общая площадь зданий – 168,74 м2; 
, в том числе:
Перечень зданий:
1. Здание операторной автозаправочной станции:
- общая площадь застройки здания- 161,3 м2;
- общая площадь – 139,1 м2;
- строительный объём – 480,0 м3;
- номинальная мощность – 252 кВа;
- количество этажей – 1;
- количество зданий – 1 шт;
2. Здание ДЭС, объект генерации электроэнергии:
- общая площадь застройки здания- 44,2 м2;
- общая площадь – 42,5, м2;
- строительный объём – 115,0 м3;
- номинальная мощность – 252 кВа;
- количество этажей – 1;
- количество зданий – 1 шт;
 
Перечень сооружений:
1. Навес, общей площадью – 164,5 м2, количество – 1 шт;
2. Четырехтопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 2 шт;
3. Однотопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 1 шт;
4. Топливораздаточный аттелит, в количестве – 1 шт;
5. Резервуары жидкого моторного топлива, односекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 3 шт;
6. Резервуары жидкого моторного топлива, двухсекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 1 шт;
7. Стойка деаэрации, общая площадь застройки 1,2 м2, высота – 5 м, количество – 1 шт;
8. Информационная стелла, высота – 8,1 м, количество – 1 шт;
9. Пост подкачки шин – 1 шт;
10. Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных пролива топлива с автоцистерн, (V= 25 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт;
11. Резервуар аварийного запаса воды (пожарный), подземного исполнения, (V= 50 м3), в количестве – 4 шт;
12. Резервуар временного запаса воды, (V= 3 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт;
13. Флагшток с тремя металлическими стойками – 1 шт;
14. Очистные сооружения замазученных стоков, производительностью до 10 л/сек. совместно с канализационной насосной станцией, в количестве – 1 шт;
15. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, производительностью – 1,6 м3/сут, в количестве – 1 шт;
16. Ёмкость слива дизельного топлива с ДЭС, (V= 3 м3), в количестве – 1 шт;

Второй этап проектирования:
- Площадь земельного участка (далее-ЗУ) – 42353,0 м2; в том числе 21353 м2, 21000 м2.
- Площадь ЗУ в границах проектирования – 38 272,0 м2, в том числе 16 062,2 м2, 17937,92 м2. - Площадь застройки наземных зданий – 1855,0 м2, площадь застройки подземных зданий – 384,0 м2, 
- Количество зданий и сооружений – 12 шт. (зданий – 3 шт., сооружений – 9 шт), 
- Общая площадь зданий – 1866,8 м2; 
- Общий строительный объем зданий – 10896,5 м3, в том числе:
Перечень зданий:
1. Здание энергоцентра:
- общий строительный объем- 664,0 м3;
- общая площадь – 136,1 м2;
- количество этажей – 1 эт;
- количество зданий – 1 шт;
2. Здание насосных для водозаборных скважин:
 - общий строительный объем- 935,0 м3;
- общая площадь – 213,5 м2;
- количество этажей – 1 эт;
- количество зданий – 1 шт;

Перечень сооружений:
1. Станция быстрой зарядки автомобиля – 1пост
2. Резервуар запаса дизельного топлива (ДТ) односекционный (V= 10 м3), подземного исполнения – 2 шт;
3. Резервуар запаса воды на противопожарные нужды, подземного исполнения (V= 50 м3) – 5 шт;
4. Насосная станция для противопожарных нужд, производительностью 20 л/сек, (подземное исполнения) – 1 шт;
5. Комплекс очистных сооружений с ограждением в составе:
5.1. Очистные сооружения хоз-бытовых стоков (подземного исполнения), производительностью – 15м3/сут. – 1 шт;
5.2.  Очистные дождевых стоков, объемом – 6 м3 (подземное исполнение), производительностью – 3 л/сек. – 1 шт;
6. Аккумулирующая ёмкость, подземного исполнения, (V= 300 м3)- 1 шт;
7. Канализационная насосная станция, производительностью – 120 л/сек. – 1 шт;
8. Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных проливов топлива автоцистерн, (подземное исполнение), (V= 10 м3)- 1 шт;
9. Дымовая труба, высота – 16 п.м. – 1 шт;
10. Эстакада, протяженность – 15,6 п.м, высота – 1,6 п.м., количество – 1 шт; 

Внутриплощадочные инженерные сети и технологические присоединения к внешним инженерным сетям 

	1.9
	Гарантии
	Подрядчик гарантирует Заказчику качественное выполнение работ и ввод Объекта в эксплуатацию в указанные сроки.

	1.10
	Сведения о ранее выполненных технических обследованиях
	Отчет ООО «ИнтоТех» от 20.04.2022 

	Раздел 2. Основные требования, необходимые при проведении работ по вводу Объекта в эксплуатацию

	2.1
	Здания и сооружения, подлежащие вводу в эксплуатацию
	Комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей и систем в составе Объекта.

	2.2
	Требования к работам
	Качество всех выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНИП) и других нормативных документов, с соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности

	2.3
	Объем работ по вводу Объекта в эксплуатацию
	Восстановление работоспособности оборудования, ремонт зданий и сооружений, калибровка и поверка средств измерений, СМР, ПНР, оформление документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.

	2.4
	Требования к составу и порядку проведения работ 
	Перечень работ необходимо провести в соответствии с п. 2.4.1 – 2.4.3 настоящего ТЗ, в объеме согласно «Ведомости объемов работ».

	2.4.1
	1. Первый этап (Ввод в эксплуатацию АЗС)

	1. Восстановление работоспособности пожарных резервуаров АЗС.
2. Восстановление работоспособности резервуаров жидко-моторного топлива АЗС (зачистка, геометрическая калибровка, дефектоскопия).
3. Замена (при необходимости) трубопроводов, запорной и дыхательной арматуры АЗС.
4. Проведение ремонта посадочного места люка ливневой канализации под навесом ТРК.
5. Оценка работоспособности электронных компонентов, ремонт электрооборудования.
6. Контрольные замеры параметров линий питания и связи, и, при необходимости, замена кабельных трасс АЗС. 
7. Обновление программного обеспечения ТРК.
8. Монтаж модуля продажи по безналичному расчету, блока связи, дополнительного места оператора и пр.
9. Проведение калибровки ТРК (юстировка).
10. Замена пожарной сигнализации.
11. Ремонт кровли здания Операторной АЗС.
12. Замена подвесного потолка здания Операторной АЗС.
13. Демонтаж брендированных элементов (при необходимости).
14. Замена станции быстрой зарядки автомобилей.
15. Проведение пуско-наладочных работ АЗС.

	2.4.2
	2. Второй этап (Ввод в эксплуатацию сопутствующей инфраструктуры)
	1. Восстановление работоспособности пожарных резервуаров здания АТП.
2. Восстановление работоспособности резервуара дизельного топлива здания энергоцентра.
3. Замена (при необходимости) трубопроводов.
4. Ремонт электрооборудования и замена кабельных трасс сопутствующей инфраструктуры. 
5. Проведение технического обслуживания оборудования сопутствующей инфраструктуры в соответствии с проектной документацией и паспортами.
6. Замена пожарной сигнализации здания энергоцентра и здания насосной для водозаборных скважин.
7. Замена УФ-лампы системы водоподготовки.
8. Замена узлов учета водопотребления с артезианских скважин.
9. Ремонт кровли здания энергоцентра.
10. Замена узлов учета сбрасываемых сточных вод.
11. Проведение ремонта фундаментов (при необходимости).

	2.4.3
	Третий этап (Дополнительные работы)
	1. Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена по результатам комплексного технического аудита.
2. Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена в ходе ввода объекта в эксплуатацию (скрытые дефекты).

	2.5
	Срок передачи отчетной документации
	В соответствии с графиком проведения работ к Договору.

	2.6
	Состав отчетной документации
	Первый этап:
1. Акты выполненных работ.
2. Акты монтажа пожарной сигнализации.
3. Акты проведения тарировки ТРК.
4. Акты скрытых работ.
5. Руководство по эксплуатации ПО.
6. Паспорта на оборудование.
7. Прочее.
Второй этап:
1. Акты выполненных работ.
2. Акты монтажа пожарной сигнализации.
3. Акты скрытых работ.
4. Паспорта на оборудование и СИ.
5. Акты о проведении ТО.
6. Прочее.
Третий этап:
Акты выполненных работ.
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Приложение №2 к договору № ____________ от ___________

Ведомость объемов работ

	№п/п
	Объект и проводимые работы
	Тип оборудования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Здание операторной
	
	
	

	
	Ремонт кровли:
	
	
	

	
	 - герметизация швов сэндвич-панели кровельной  МП-200  (чистка , подготовка, частичная проклейка, гидроизоляция )
	МП-200
	м
	100

	
	 -  монтаж нового кровельного покрытия (ИЗОПЛАСТ -С)  (усложнение- наличие труб  и оборудования)
	ИЗОПЛАСТ -С
	м2
	150

	
	 -  монтаж отливов
	
	м
	50

	
	Материалы:
	
	
	

	
	Герметик кровельный TYTAN Professional Полиуретановый PU 25 черный 600мл
	TYTAN Professional
	шт
	24

	
	Кровельный материал ИЗОПЛАСТ -С
	ИЗОПЛАСТ-С
	м.п.
	160

	
	Мастика Bitumast резинобитумная 52л / 47
	Bitumast
	шт
	5

	
	Отлив 190х2000 мм оцинкованный
	
	шт.
	25

	
	Крепеж (саморезы, заклепки)
	
	к-т
	1

	
	
	
	
	

	
	Ремонт внутри операторной
	
	
	

	
	 - демонтаж потолочной плитки
	
	м2
	145

	
	 - очистка несущих потолочных балок от отслоившейся краски и ржавчины
	
	м.п.
	70

	
	 - окраска несущих потолочных балок от отслоившейся краски и ржавчины
	
	м2
	70

	
	 - перенос смонтированного на плитке оборудования (видеокамеры, дефлекторы вентиляции, кондиционеры, светильники)
	
	
	

	
	 - монтаж плитки потолочной "Owadeco" 600х600
	Owadeco
	м2
	6,93

	
	 - монтаж плитки потолочной "Baikal" 600х600
	Baikal
	м2
	131,61

	
	вывоз и утилизация мусора (контейнер 5 т)
	
	шт
	1

	
	Материалы:
	
	
	

	
	 - плитка потолочная "Owadeco" 600х600
	Owadeco
	м2
	6,93

	
	 - плитка потолочная "Baikal" 600х600
	Baikal
	м2
	131,61

	
	 - краска Стабитерм-209 огнезащитная для металлоконструкций, 25 кг
	Стабитерм-209
	шт
	1

	
	Компенсация командировочных расходов
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Ремонт колодцев на поле ТРК 
	
	
	

	
	 - демонтаж решетки колодца
	
	шт
	5

	
	 -  подрезка тротуарной плитки вокруг колодца
	
	шт
	5

	
	 - монтаж решетки с восстановлением бетонной стяжки
	
	шт
	5

	
	ЦПС300 (50 кг)
	ЦПС300
	шт
	3

	
	
	
	
	

	3
	Топливораздаточные колонки
	
	
	

	
	 - замена фильтров топливных 
	
	шт
	14

	
	 - программирование
	
	рукав
	14

	
	  - прокачка
	
	рукав
	14

	
	  - сдача госповерителю (без оплаты услуг госповерителя)
	
	рукав
	15

	
	материалы:
	
	
	

	
	 - фильтр топливный W952/2
	W952/2
	шт
	14

	
	 - Кольцо уплотнительное ED 079 LT ( FS)
	ED 079 LT ( FS)
	шт
	12

	
	
	
	
	

	4
	Уровнемер
	
	
	

	
	  - демонтаж зондов, очистка поплавков
	
	шт
	5

	
	 - корректировка уровней воды и топлива, плотности
	
	шт
	5

	
	 - проверка линии резервуара 3, при необходимости ремонт или замена кабеля
	
	шт
	1

	
	 - кабель МКЭШ 5Х0,75
	МКЭШ 5Х0,75
	м.
	90

	
	
	
	
	

	5
	Резервуары
	
	
	

	
	Работы по зачистке и калибровке:
	
	
	

	
	Зачистке резервуаров объемом до 25 м. куб.
	
	шт
	3

	
	Зачистке резервуаров объемом до 50 м. куб.
	
	шт
	3

	
	Градуировка резервуаров объемом до 25 м. куб.
	
	шт
	3

	
	Градуировка резервуаров объемом до 50 м. куб.
	
	шт
	3

	
	Дефектоскопия резервуаров объемом до 25 м.куб.
	
	шт
	3

	
	Дефектоскопия резервуаров объемом до 50 м.куб.
	
	шт
	3

	
	Дегазация резервуаров для проведения работ по дефектоскопии
	
	шт
	6

	
	Согласование градуировочных таблиц в ФБУ «ТЕСТ СПб» 
	
	шт
	6

	
	Демонтаж/монтаж горловин с заменой прокладок МБС
	
	шт
	6

	
	Затраты, связанные с удаленностью объекта (транспортные и командировочные расходы)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Работы по подготовке к эксплуатации:
	
	
	

	
	 - проверка запорной арматуры
	
	шт
	15

	
	 - заполнение азотом межстенного пространства резервуаров
	
	шт
	5

	
	 - герметизация кабельных вводов в шахты резервуаров
	
	шт
	5

	
	 - замена кабеля насоса ДТ
	
	шт
	1

	
	материалы:
	
	
	

	
	 - кабель ВВГнгХ2,5   90 м
	ВВГнгХ2,5
	м
	90

	
	 - герметик полиуретановый расширяющийся уплотнительный  Soudal АКВАСВЕЛЛ 600 мл
	Soudal АКВАСВЕЛЛ
	шт
	4

	
	
	
	
	

	6
	Трубопроводы:
	
	
	

	
	 - дыхательные трубопроводы- продувка
	
	шт
	5

	
	 - трубопроводы выдачи- опрессовка с составлением акта
	
	шт
	5

	
	
	
	
	

	7
	Проверка кабельных линий к ТРК, при необходимости восстановление:
	
	
	

	
	 - управление
	
	лин
	3

	
	 - питание гарантированное
	
	лин
	3

	
	 - управление насосами
	
	лин
	3

	
	
	
	
	

	8
	Система управления
	
	
	

	
	Серверная часть
	
	
	

	
	Организация подключения интернета (оптоволокно). Согласование с заказчиком количества линий и объема информации
	
	усл
	1

	
	POS Terminal (ПК, монитор и тачскрин )- проверка состояния, чистка
	
	шт.
	2

	
	Сканера штрих-кода АТОЛ SB 2109
	АТОЛ SB 2109
	шт.
	2

	
	Пин-Пад Pax SP20 V4
	Pax SP20 V4
	шт.
	2

	
	Устройство чтения смарт-карт (бесконтактных + контактных) PAX S900 WiFi
	PAX S900 WiFi
	шт.
	2

	
	Принтер с фискальный регистратором   Атол 77Ф с ФНС 12м
	Атол 77Ф с ФНС
	шт.
	2

	
	Блок связи с ТРК универсальный (без модулей)
	
	шт.
	1

	
	Модуль ТРК RS485 (2 канала связи)
	
	шт.
	3

	
	Диалоговый модуль внутрь   ТРК "Искра -Т20"
	Искра -Т20
	шт.
	3

	
	Принтер этикеток для магазина
	
	шт.
	1

	
	Бесконтактная пластиковая карта Mifare 
	Mifare
	шт.
	100

	
	HDD 1Tb
	
	шт.
	2

	
	SSD 240 Mb 
	
	шт.
	3

	
	ПО (Программное обеспечение на 3 рабочих места)
	
	
	

	
	MS - office 
	
	к-т
	3

	
	Windows 10 Prof
	
	к-т
	3

	
	Базовое программное обеспечение (включая связь с ТРК, аппаратный ключ защиты, комплект кабелей, комплект документации)
	
	к-т
	1

	
	Опции 
	
	
	

	
	«Web-Офис» / интернет-сервер сводных
отчетов по сети АЗК
	
	к-т
	1

	
	Магазин-АЗК (с поддержкой терминала сбора
данных, принтера этикеток, сканера штрих-кода, дисплея данных)
	
	к-т
	2

	
	Драйвер связи с системой измерения уровня
резервуара
	
	к-т
	1

	
	Дополнительное место оператора
	
	к-т
	1

	
	Модуль бонусов и скидок
	
	к-т
	2

	
	Товаровед магазина-АЗК (место менеджера
+ Магазин-АЗК)
	
	к-т
	1

	
	Продажа нефтепродуктов по безналичному
расчету (с помощью пластиковых и
магнитных карт, талонов, ведомостей и т.д.)
	
	к-т
	2

	
	Центральный офис
	
	к-т
	1

	
	Связь с центральным офисом
	
	к-т
	1

	
	ПО "Коммерческий отдел"
	
	к-т
	1

	
	Личный кабинет клиента с отчетами
Коммерческого отдела
	
	к-т
	1

	
	ПНР
	
	
	

	
	Установка ОС и офиса на ПК
	
	шт
	3

	
	Работы по вводу в эксплуатацию «ПТК АЗС» (без учета командировочных расходов специалистов)
	
	усл
	1

	
	Работы по вводу в эксплуатацию «Коммерческий отдел» (без учета командировочных расходов специалистов)
	
	усл
	1

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Обслуживание водомерного узла
	
	
	

	
	Замена (поверка) счетчиков учета воды
	
	шт
	1

	
	Счетчик 25 мм
	
	шт
	2

	
	
	
	
	

	10
	  Восстановление работоспособности пожарных резервуаров АЗС.
	
	
	

	
	Откачка воды и установка крышек на горловины
	
	шт
	4

	
	
	
	
	

	11
	Пожарная сигнализация
	
	
	

	
	Оборудование:
	
	
	

	
	Прибор приемо-контрольный 
	Рубеж-2ОП прот.R3 
	шт. 
	1

	
	Контроллер адресных устройств 
	КАУ-2 прот.R3 
	шт. 
	2

	
	Блок индикации и управления 
	Рубеж-БИУ прот.R3 
	шт. 
	1

	
	Пульт дистанционного управления  
	Рубеж-ПДУ-ПТ прот.R3 
	шт. 
	1

	
	Радиоповторитель интерфейса 
	МС-Р 
	шт. 
	2

	
	Модуль сопряжения 
	МС-Е 
	шт. 
	1

	
	Модуль тушения 
	МПТ-1 R3 
	шт. 
	3

	
	Извещатель пламени 
	Пульсар 1011ПСК 
	шт. 
	4

	
	Релейный модуль 
	РМ-4К-R3 
	шт. 
	1

	
	Устройство коммутационное 
	УК-ВК исп.12 
	шт. 
	1

	
	Извещатель пожарный ручной  
	ИПР 513-11ИКЗА-R3  
	шт. 
	5

	
	Извещатель дымовой 
	ИП 212-64-R3  
	шт. 
	34

	
	Блок разветвительно изолирующий 
	ИЗ-1-R3 
	шт. 
	10

	
	Оповещатель световой 
	ОПОП 1-R3  
	шт. 
	5

	
	Оповещатель звуковой 
	ОПОП 124-R3  
	шт. 
	6

	
	Адресная метка 
	АМП-4 R3 
	шт. 
	1

	
	Оповещатель комбинированный "Загазованность" 
	Люкс-12-К-НИ 
	шт. 
	1

	
	Сигнализатор контроля загазованности 
	ДАТ-М 
	шт. 
	1

	
	Извещатель магнитоконтактный 
	ИО 102-20 
	шт.  
	3

	
	Извещатель ручной  
	ИПР 513-10 
	шт.  
	3

	
	Извещатель дымовой 
	ИП 212-141М 
	шт.  
	6

	
	Модуль порошкового пожаротушения 
	Буран-2,5 
	шт.  
	4

	
	Модуль порошкового пожаротушения 
	Буран-2,5 взр 
	шт.  
	4

	
	Оповещатель звуковой 
	ОПОП 2-35 
	шт.  
	3

	
	Оповещатель световой "Уходи" 
	ОПОП 1-8 
	шт.  
	3

	
	Оповещатель световой "Не входить" 
	ОПОП 1-8 
	шт.  
	3

	
	Оповещатель световой "Авт. Откл." 
	ОПОП 1-8 
	шт.  
	3

	
	Устройство подключения нагрузки 
	УПН 
	шт.  
	20

	
	Источник питания 
	ИВЭПР 12/5 RSR3 2Х17-Р БР  
	шт.  
	2

	
	Аккумуляторная батарея 
	17 А\ч 
	шт.  
	4

	
	Материалы:   
	
	
	

	
	Кабель контрольный 
	КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 
	м 
	400

	
	Кабель силовой 
	ВВГнг(А)-FRLS 3*2,5 
	м 
	10

	
	Труба гибкая гофрированная ПВХ 
	д.16
	м 
	350

	
	Короб кабельный 
	25х16 
	м 
	80

	
	Скоба однолапковая 
	д.16
	шт 
	1400

	
	Строительно-монтажные работы
	
	
	

	
	Демонтаж существующей системы и монтаж новой пожарной сигнализации
	
	усл
	1

	
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	
	Проведение пуско-наладочных работ 
	
	усл
	1

	
	Проектные работы
	
	усл
	1

	
	
	
	
	

	12
	Навес
	
	
	

	
	 - демонтаж участка фриза с брендом и замена на новый участок
	
	шт
	4

	
	 - участок фриза 2 м
	
	шт
	4

	
	
	
	
	

	13
	Ценовая стела
	
	
	

	
	 - демонтаж верхней панели тотема с брендом и замена на новый участок
	
	шт
	2

	
	 - панель тотема
	
	шт
	2

	
	
	
	
	

	14
	Проверка и настройка сервера видеонаблюдения и видеокамер*
	
	
	

	
	контроль работоспособности аналоговой видеосвязи и проверка на разрыв кабельных трасс до видеорегистратора;
проверка работоспособности видеокамер, видеорегистратора и системы хранения данных видеосистемы (сервер)
	
	к-т
	1

	15
	ТО и заправка кондиционеров 
	
	к-т
	4



	Заказчик: 
Генеральный директор
  ООО «Газпром СПГ технологии»
	

__________________ /И.Н. Кожевников/
	    Подрядчик: 




__________________ /_____________/

	м.п.
	        м.п.




